


广东臻诚工程顾问有限公司

GUANG DONG ZHEN CHENG GONG CHENG GU WEN YOU XIAN GONG SI

预算审核报告书



臻诚咨询

ZHEN CHENG ZI XUN

工程编号: GDZC【造】2023-179

建设单位: 汕头市澄海区溪南镇人民政府

工程名称: 澄海区溪南镇垃圾清运项目

咨询单位: 广东臻诚工程顾问有限公司

编制时间: 2023年8月22日

澄海区溪南镇垃圾清运项目

预 算 价

预 算 价 (小写) : 2208571.25
(大写) : 贰佰贰拾万捌仟伍佰柒拾壹元贰角伍分

建设单位: 汕头市澄海区溪南镇人民政府 (单位盖章)
工程造价咨询单位: 广东臻诚工程顾问有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权人: 胡金贤 (签字或盖章)
法定代表人或其授权人: 许启敏 (签字或盖章)

编制人: 胡金贤 (造价工程师 B1121440001414 广东臻诚工程顾问有限公司)
核对人: 陈岱 (造价工程师 B14064400019872 广东臻诚工程顾问有限公司)

编制时间: 2023年8月22日 核对时间: 2023年8月22日

工程预算审核报告书

工程编号：GDZC【造】2023-179

工程名称	澄海区溪南镇垃圾清运项目		
建设单位	汕头市澄海区溪南镇人民政府		
咨询单位	广东臻诚工程顾问有限公司		
送审造价	人民币小写：	¥ 2307483.83元	
	人民币大写：	贰佰叁拾万柒仟肆佰捌拾叁元捌角叁分	
审核造价	人民币小写：	¥ 2208571.25元	
	人民币大写：	贰佰贰拾万捌仟伍佰柒拾壹元贰角伍分	
核减（增） 造价	人民币小写：	¥ 98912.58元	
	人民币大写：	玖万捌仟玖佰壹拾贰元伍角捌分	
说明	1、审核情况详见审核报告书； 2、本审核报告以建设单位提供的预算资料为依据，建设单位对所提供的一切预算资料的真实性、有效性、完整性负责。		
建设单位：（盖章） 单位负责人： 经办人		工程造价咨询单位：（盖章） 批准人： 编审人： 复核人：	
2023年 8 月 22 日		2023年8月22日	

澄海区溪南镇垃圾清运项目

工程预算审核汇总表

序号	项目名称	送审造价 (元)	审核造价 (元)	核减造价 (元)	备注
1	澄海区溪南镇垃圾清 运项目	2307483.83	2208571.25	98912.58	
	合计	2307483.83	2208571.25	98912.58	



广东臻诚工程顾问有限公司

GDZC【造】2023-179

预算审核报告

汕头市澄海区溪南镇人民政府：

受贵单位委托，我司对《澄海区溪南镇垃圾清运项目》的预算造价进行审核，现将本工程预算造价审核情况说明如下：

一、审核结果：

审核造价（小写）：2208571.25元

（大写）：贰佰贰拾万捌仟伍佰柒拾壹元贰角伍分

二、工程概况：

- 1、建设单位：汕头市澄海区溪南镇人民政府
- 2、工程名称：澄海区溪南镇垃圾清运项目
- 3、工程地点：汕头市澄海区
- 4、工程内容：详见报告书。

三、编制依据：

1、建设单位确认提供的该工程有关资料：

本项目的送审预算书、工程量明细表及建设单位提供的其他相关资料进行计算。

2、计价依据：

- （1）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）；
- （2）、《广东省城乡环境卫生作业综合定额》（2019）；

3、费用依据：

- （1）、利润（费率）：环卫工程按5%计算；

4、税金：按税前造价×6%；

5、绿色施工安全防护措施费：计算基数（人工费+机具费）×费率

执行定额费用标准（费率），环卫工程按1.5%；

广东臻诚工程顾问有限公司

GDZC【造】2023-179

四、价格依据:

本工程按造价站公布的“汕头市2023年第一季度”参考价格计取;缺项材料价格结合市场询价进行计算。

五、审核情况:

1、项目送审造价2307483.83元,审核造价2208571.25元,核减造价98912.58元。

六、审核说明:

1、清单项“自卸汽车运输生活垃圾”,送审综合单价61.12元/吨,审核综合单价58.5元/吨,核减分部分项造价约9.2万元。



单位工程造价汇总表

工程名称: 澄海区溪南镇垃圾清运项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 澄海区溪南镇垃圾清运项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		垃圾清运					
1	050101006001	自卸汽车运输生活垃圾	1. 负责溪南镇辖区内所有垃圾杂物的清运任务, 将垃圾杂物从各垃圾转运站收集转运到澄海区垃圾发电厂。 2. 负责各垃圾转运站点范围内大件垃圾拆解清运, 建筑垃圾、树枝树叶及经环保部门允许焚烧处理的工业垃圾等垃圾杂物兜底清理清运。 3. 由业主配给施工方专用垃圾摆臂车, 垃圾斗。 4. 施工方自行配备车辆司机、协管员及管理人员。 5. 施工方承包期间负责汽车的保险、年检、油耗、保养、维护; 垃圾厢的保养维护 6. 垃圾清运工程量为全年总数量 7. 自卸汽车运输生活垃圾 运距10km以内	吨	35130.83	58.50	2055153.56
		分部小计					2055153.56
本页小计							2055153.56
合 计							2055153.56

工程量清单项目计算表

工程名称：澄海区溪南镇垃圾清运项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 澄海区溪南镇垃圾清运项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 澄海区溪南镇垃圾清运项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 澄海区溪南镇垃圾清运项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

溪南镇2020-2022年生活垃圾转运量汇总表

年份	2020年	2021年	2022年	备注
月份	数量（吨）	数量（吨）	数量（吨）	
1	3579.6	2796.22	3193	
2	2047.1	3084.26	2696.04	
3	2958.64	2958.86	3105.11	
4	2935.78	2941.86	3229.65	
5	2961.12	2887.86	2970.5	
6	3123.98	3051.52	3373.6	
7	2914.06	2980.4	3192.18	
8	2952.6	3142.3	3116.9	
9	2864.54	3097.2	2888.68	
10	2744.84	2829.32	2721.32	
11	2892.42	2721.76	2638.12	
12	2649.62	2627.56	2523.96	
合计	34624.3	35119.12	35649.06	
三年平均量		35130.83		

